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0,1 Revitalizace toku Dědina m
2 89 608 600 53 764 823 10 752 965 64 517 787

NOO MŽP - Náklady obvyklých opatření 2020: Revitalizace či renaturace vodního toku a/nebo jeho nivy 

včetně opatření v nivě toku - tvorba nebo obnova přírodě blízkých prvků - tůní, mokřadů, přírodě blízkých 

paralelních koryt, lužní lesy a luční porosty určené k zaplavování velkými vodami

1,1 Revitalizace toku Dědina m
2 87 074 600 52 244 613 10 448 923 62 693 535

NOO MŽP - Náklady obvyklých opatření 2020: Revitalizace či renaturace vodního toku a/nebo jeho nivy 

včetně opatření v nivě toku - tvorba nebo obnova přírodě blízkých prvků - tůní, mokřadů, přírodě blízkých 

paralelních koryt, lužní lesy a luční porosty určené k zaplavování velkými vodami

1,2 Revitalizace toku Dědina m
2 68 153 600 40 891 528 8 178 306 49 069 833

NOO MŽP - Náklady obvyklých opatření 2020: Revitalizace či renaturace vodního toku a/nebo jeho nivy 

včetně opatření v nivě toku - tvorba nebo obnova přírodě blízkých prvků - tůní, mokřadů, přírodě blízkých 

paralelních koryt, lužní lesy a luční porosty určené k zaplavování velkými vodami

2,1 Revitalizace toku Dědina m
2 89 057 600 53 434 472 10 686 894 64 121 366

NOO MŽP - Náklady obvyklých opatření 2020: Revitalizace či renaturace vodního toku a/nebo jeho nivy 

včetně opatření v nivě toku - tvorba nebo obnova přírodě blízkých prvků - tůní, mokřadů, přírodě blízkých 

paralelních koryt, lužní lesy a luční porosty určené k zaplavování velkými vodami

2.2,3,4 Revitalizace toku
Dědina, Jalový p., Ohnišťovský 

p.
m

2 11 754 600 7 052 472 1 410 494 8 462 966

NOO MŽP - Náklady obvyklých opatření 2020: Revitalizace či renaturace vodního toku a/nebo jeho nivy 

včetně opatření v nivě toku - tvorba nebo obnova přírodě blízkých prvků - tůní, mokřadů, přírodě blízkých 

paralelních koryt, lužní lesy a luční porosty určené k zaplavování velkými vodami

3,1 Revitalizace toku Haťský potok m
2 10 472 600 6 283 468 1 256 694 7 540 161

NOO MŽP - Náklady obvyklých opatření 2020: Revitalizace či renaturace vodního toku a/nebo jeho nivy 

včetně opatření v nivě toku - tvorba nebo obnova přírodě blízkých prvků - tůní, mokřadů, přírodě blízkých 

paralelních koryt, lužní lesy a luční porosty určené k zaplavování velkými vodami

4,1 Revitalizace toku Dědina m
2 37 358 600 22 414 511 4 482 902 26 897 413

NOO MŽP - Náklady obvyklých opatření 2020: Revitalizace či renaturace vodního toku a/nebo jeho nivy 

včetně opatření v nivě toku - tvorba nebo obnova přírodě blízkých prvků - tůní, mokřadů, přírodě blízkých 

paralelních koryt, lužní lesy a luční porosty určené k zaplavování velkými vodami

5,2 Revitalizace toku Dědina m
2 5 885 600 3 530 979 706 196 4 237 175

NOO MŽP - Náklady obvyklých opatření 2020: Revitalizace či renaturace vodního toku a/nebo jeho nivy 

včetně opatření v nivě toku - tvorba nebo obnova přírodě blízkých prvků - tůní, mokřadů, přírodě blízkých 

paralelních koryt, lužní lesy a luční porosty určené k zaplavování velkými vodami

5,3 Revitalizace toku Litá m
2 44 909 600 26 945 180 5 389 036 32 334 216

NOO MŽP - Náklady obvyklých opatření 2020: Revitalizace či renaturace vodního toku a/nebo jeho nivy 

včetně opatření v nivě toku - tvorba nebo obnova přírodě blízkých prvků - tůní, mokřadů, přírodě blízkých 

paralelních koryt, lužní lesy a luční porosty určené k zaplavování velkými vodami

5,4 Revitalizace toku Litá m
2 14 585 600 8 750 713 1 750 143 10 500 855

NOO MŽP - Náklady obvyklých opatření 2020: Revitalizace či renaturace vodního toku a/nebo jeho nivy 

včetně opatření v nivě toku - tvorba nebo obnova přírodě blízkých prvků - tůní, mokřadů, přírodě blízkých 

paralelních koryt, lužní lesy a luční porosty určené k zaplavování velkými vodami

6,2 Revitalizace toku Zlatý Crk m
2 2 577 600 1 545 924 309 185 1 855 109

NOO MŽP - Náklady obvyklých opatření 2020: Revitalizace či renaturace vodního toku a/nebo jeho nivy 

včetně opatření v nivě toku - tvorba nebo obnova přírodě blízkých prvků - tůní, mokřadů, přírodě blízkých 

paralelních koryt, lužní lesy a luční porosty určené k zaplavování velkými vodami

7,1 Revitalizace- výhony Dědina ks 2 150 000 300 000 60 000 360 000 Odborný odhad. Stanoveno na základě obdobných realizovaných či projektovaných staveb zpracovatelem. 

7,1 Revitalizace - luh Dědina m
2 58 642 53 3 096 240 619 248 3 715 488 ŠINDLAR 2010 - přepočet na cenovou úroveň roku 2019 pomocí indexů stavebních cen

7,2 Revitalizace toku Bohuslavický potok m
2 10 490 600 6 294 180 1 258 836 7 553 016

NOO MŽP - Náklady obvyklých opatření 2020: Revitalizace či renaturace vodního toku a/nebo jeho nivy 

včetně opatření v nivě toku - tvorba nebo obnova přírodě blízkých prvků - tůní, mokřadů, přírodě blízkých 

paralelních koryt, lužní lesy a luční porosty určené k zaplavování velkými vodami
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7,2 Revitalizace - luh Bohuslavický potok m
2 26 054 53 1 375 615 275 123 1 650 738 ŠINDLAR 2010 - přepočet na cenovou úroveň roku 2019 pomocí indexů stavebních cen

7,3 Revitalizace toku Sadka m
2 11 769 600 7 061 340 1 412 268 8 473 608

NOO MŽP - Náklady obvyklých opatření 2020: Revitalizace či renaturace vodního toku a/nebo jeho nivy 

včetně opatření v nivě toku - tvorba nebo obnova přírodě blízkých prvků - tůní, mokřadů, přírodě blízkých 

paralelních koryt, lužní lesy a luční porosty určené k zaplavování velkými vodami

7,3 Revitalizace - luh Sadka m
2 22 132 53 1 168 573 233 715 1 402 287 ŠINDLAR 2010 - přepočet na cenovou úroveň roku 2019 pomocí indexů stavebních cen

7,4 Revitalizace toku Sadka m
2 14 802 600 8 880 900 1 776 180 10 657 080

NOO MŽP - Náklady obvyklých opatření 2020: Revitalizace či renaturace vodního toku a/nebo jeho nivy 

včetně opatření v nivě toku - tvorba nebo obnova přírodě blízkých prvků - tůní, mokřadů, přírodě blízkých 

paralelních koryt, lužní lesy a luční porosty určené k zaplavování velkými vodami

8,2 Revitalizace toku přítok Opařiště m
2 13 965 600 8 379 006 1 675 801 10 054 807

NOO MŽP - Náklady obvyklých opatření 2020: Revitalizace či renaturace vodního toku a/nebo jeho nivy 

včetně opatření v nivě toku - tvorba nebo obnova přírodě blízkých prvků - tůní, mokřadů, přírodě blízkých 

paralelních koryt, lužní lesy a luční porosty určené k zaplavování velkými vodami

9,1 Revitalizace toku Ještětický potok m
2 8 922 600 5 353 272 1 070 654 6 423 926

NOO MŽP - Náklady obvyklých opatření 2020: Revitalizace či renaturace vodního toku a/nebo jeho nivy 

včetně opatření v nivě toku - tvorba nebo obnova přírodě blízkých prvků - tůní, mokřadů, přírodě blízkých 

paralelních koryt, lužní lesy a luční porosty určené k zaplavování velkými vodami

9,2 Revitalizace toku Ještětický potok m
2 4 023 600 2 413 986 482 797 2 896 783

NOO MŽP - Náklady obvyklých opatření 2020: Revitalizace či renaturace vodního toku a/nebo jeho nivy 

včetně opatření v nivě toku - tvorba nebo obnova přírodě blízkých prvků - tůní, mokřadů, přírodě blízkých 

paralelních koryt, lužní lesy a luční porosty určené k zaplavování velkými vodami

9,2 renaturace drobného toku Ještětický potok m
2 987 1 100 1 085 868 217 174 1 303 042

NOO MŽP - Náklady obvyklých opatření 2020: Revitalizace či renaturace vodního toku a/nebo jeho nivy 

včetně opatření v nivě toku - tvorba nebo obnova přírodě blízkých prvků - tůní, mokřadů, přírodě blízkých 

paralelních koryt, lužní lesy a luční porosty určené k zaplavování velkými vodami

9,3 Revitalizace toku tok od Bílého Újezda m
2 10 917 600 6 550 260 1 310 052 7 860 312

NOO MŽP - Náklady obvyklých opatření 2020: Revitalizace či renaturace vodního toku a/nebo jeho nivy 

včetně opatření v nivě toku - tvorba nebo obnova přírodě blízkých prvků - tůní, mokřadů, přírodě blízkých 

paralelních koryt, lužní lesy a luční porosty určené k zaplavování velkými vodami

10.0 Revitalizace toku Chropotínský - soutok m
2 3 277 600 1 965 966 393 193 2 359 159

NOO MŽP - Náklady obvyklých opatření 2020: Revitalizace či renaturace vodního toku a/nebo jeho nivy 

včetně opatření v nivě toku - tvorba nebo obnova přírodě blízkých prvků - tůní, mokřadů, přírodě blízkých 

paralelních koryt, lužní lesy a luční porosty určené k zaplavování velkými vodami

10,1 Revitalizace toku Chropotínský - Ledce m
2 13 938 600 8 362 920 1 672 584 10 035 504

NOO MŽP - Náklady obvyklých opatření 2020: Revitalizace či renaturace vodního toku a/nebo jeho nivy 

včetně opatření v nivě toku - tvorba nebo obnova přírodě blízkých prvků - tůní, mokřadů, přírodě blízkých 

paralelních koryt, lužní lesy a luční porosty určené k zaplavování velkými vodami

10,1 Revitalizace - tůně Chropotínský - Ledce m
2 543 400 217 279 43 456 260 735

NOO MŽP - Náklady obvyklých opatření 2020: Revitalizace či renaturace vodního toku a/nebo jeho nivy 

včetně opatření v nivě toku - tvorba nebo obnova přírodě blízkých prvků - tůní, mokřadů, přírodě blízkých 

paralelních koryt, lužní lesy a luční porosty určené k zaplavování velkými vodami

10,2 Revitalizace toku Chropotínský - Bolehošť m
2 8 933 600 5 359 740 1 071 948 6 431 688

NOO MŽP - Náklady obvyklých opatření 2020: Revitalizace či renaturace vodního toku a/nebo jeho nivy 

včetně opatření v nivě toku - tvorba nebo obnova přírodě blízkých prvků - tůní, mokřadů, přírodě blízkých 

paralelních koryt, lužní lesy a luční porosty určené k zaplavování velkými vodami
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10,3 Revitalizace toku Ryb01 - Bolehošť m
2 3 595 600 2 157 252 431 450 2 588 702

NOO MŽP - Náklady obvyklých opatření 2020: Revitalizace či renaturace vodního toku a/nebo jeho nivy 

včetně opatření v nivě toku - tvorba nebo obnova přírodě blízkých prvků - tůní, mokřadů, přírodě blízkých 

paralelních koryt, lužní lesy a luční porosty určené k zaplavování velkými vodami

10,4 Revitalizace toku Ryb02 - Bolehošť m
2 9 404 600 5 642 298 1 128 460 6 770 758

NOO MŽP - Náklady obvyklých opatření 2020: Revitalizace či renaturace vodního toku a/nebo jeho nivy 

včetně opatření v nivě toku - tvorba nebo obnova přírodě blízkých prvků - tůní, mokřadů, přírodě blízkých 

paralelních koryt, lužní lesy a luční porosty určené k zaplavování velkými vodami

10,5 Revitalizace toku Bol 01 - levostraný přítok m
2 8 037 600 4 822 194 964 439 5 786 633

NOO MŽP - Náklady obvyklých opatření 2020: Revitalizace či renaturace vodního toku a/nebo jeho nivy 

včetně opatření v nivě toku - tvorba nebo obnova přírodě blízkých prvků - tůní, mokřadů, přírodě blízkých 

paralelních koryt, lužní lesy a luční porosty určené k zaplavování velkými vodami

10,6 Revitalizace toku Bezedný m
2 38 449 600 23 069 430 4 613 886 27 683 316

NOO MŽP - Náklady obvyklých opatření 2020: Revitalizace či renaturace vodního toku a/nebo jeho nivy 

včetně opatření v nivě toku - tvorba nebo obnova přírodě blízkých prvků - tůní, mokřadů, přírodě blízkých 

paralelních koryt, lužní lesy a luční porosty určené k zaplavování velkými vodami

10,7 Revitalizace toku Bezedný - Lipiny m
2 8 294 600 4 976 101 995 220 5 971 321

NOO MŽP - Náklady obvyklých opatření 2020: Revitalizace či renaturace vodního toku a/nebo jeho nivy 

včetně opatření v nivě toku - tvorba nebo obnova přírodě blízkých prvků - tůní, mokřadů, přírodě blízkých 

paralelních koryt, lužní lesy a luční porosty určené k zaplavování velkými vodami

462 469 319 Součet nákladů všech navržených revitalizací.

N01_v1 Suchá nádrž SN Třebechovice m
2 383 984 150 57 597 600 11 519 520 69 117 120

NOO MŽP - Náklady obvyklých opatření 2020 - Výstavba a zásadní rekonstrukce malých vodních nádrží, 

která spočívá v odtěžení, uložení, přesunu a rozprostření materiálu (sedimentu), výstavbě nebo rekonstrukci 

technických objektů (hráz, výpustné zařízení, bezpečnostní přeliv), včetně odvozu materiálu (sedimentu) 

mimo lokalitu nebo na skládku, výsadeb doprovodných břehových porostů a vyvolaných investic (např. 

skládkovné).

N01_v2 Suchá nádrž SN Třebechovice m
2 333 852 150 50 077 800 10 015 560 60 093 360

NOO MŽP - Náklady obvyklých opatření 2020 - Výstavba a zásadní rekonstrukce malých vodních nádrží, 

která spočívá v odtěžení, uložení, přesunu a rozprostření materiálu (sedimentu), výstavbě nebo rekonstrukci 

technických objektů (hráz, výpustné zařízení, bezpečnostní přeliv), včetně odvozu materiálu (sedimentu) 

mimo lokalitu nebo na skládku, výsadeb doprovodných břehových porostů a vyvolaných investic (např. 

skládkovné).

N02 Vodní nádrž VN Pavlovský potok m
2 100 240 175 17 542 000 3 508 400 21 050 400

NOO MŽP - Náklady obvyklých opatření 2020 - Výstavba a zásadní rekonstrukce malých vodních nádrží, 

která spočívá v odtěžení, uložení, přesunu a rozprostření materiálu (sedimentu), výstavbě nebo rekonstrukci 

technických objektů (hráz, výpustné zařízení, bezpečnostní přeliv), včetně odvozu materiálu (sedimentu) 

mimo lokalitu nebo na skládku, výsadeb doprovodných břehových porostů a vyvolaných investic (např. 

skládkovné).

N03 Vodní nádrž VN Lipiny 1 m
2 35 516 150 5 327 400 1 065 480 6 392 880

NOO MŽP - Náklady obvyklých opatření 2020 - Výstavba a zásadní rekonstrukce malých vodních nádrží, 

která spočívá v odtěžení, uložení, přesunu a rozprostření materiálu (sedimentu), výstavbě nebo rekonstrukci 

technických objektů (hráz, výpustné zařízení, bezpečnostní přeliv), včetně odvozu materiálu (sedimentu) 

mimo lokalitu nebo na skládku, výsadeb doprovodných břehových porostů a vyvolaných investic (např. 

skládkovné).

N04_v2 Suchá nádrž SN Ledce m
2 53 420 200 10 684 000 2 136 800 12 820 800

NOO MŽP - Náklady obvyklých opatření 2020 - Výstavba a zásadní rekonstrukce malých vodních nádrží, 

která spočívá v odtěžení, uložení, přesunu a rozprostření materiálu (sedimentu), výstavbě nebo rekonstrukci 

technických objektů (hráz, výpustné zařízení, bezpečnostní přeliv), včetně odvozu materiálu (sedimentu) 

mimo lokalitu nebo na skládku, výsadeb doprovodných břehových porostů a vyvolaných investic (např. 

skládkovné).

N05_v1 Suchá nádrž SN Ledce m
2 39 008 250 9 752 000 1 950 400 11 702 400

NOO MŽP - Náklady obvyklých opatření 2020 - Výstavba a zásadní rekonstrukce malých vodních nádrží, 

která spočívá v odtěžení, uložení, přesunu a rozprostření materiálu (sedimentu), výstavbě nebo rekonstrukci 

technických objektů (hráz, výpustné zařízení, bezpečnostní přeliv), včetně odvozu materiálu (sedimentu) 

mimo lokalitu nebo na skládku, výsadeb doprovodných břehových porostů a vyvolaných investic (např. 

skládkovné).

Revitalizace celkem
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N06 Vodní nádrž VN Homole m
2 100 156 175 17 527 300 3 505 460 21 032 760

NOO MŽP - Náklady obvyklých opatření 2020 - Výstavba a zásadní rekonstrukce malých vodních nádrží, 

která spočívá v odtěžení, uložení, přesunu a rozprostření materiálu (sedimentu), výstavbě nebo rekonstrukci 

technických objektů (hráz, výpustné zařízení, bezpečnostní přeliv), včetně odvozu materiálu (sedimentu) 

mimo lokalitu nebo na skládku, výsadeb doprovodných břehových porostů a vyvolaných investic (např. 

skládkovné).

N07 Vodní nádrž VN Podlažický rybník m
2 13 200 175 2 310 000 462 000 2 772 000

NOO MŽP - Náklady obvyklých opatření 2020 - Výstavba a zásadní rekonstrukce malých vodních nádrží, 

která spočívá v odtěžení, uložení, přesunu a rozprostření materiálu (sedimentu), výstavbě nebo rekonstrukci 

technických objektů (hráz, výpustné zařízení, bezpečnostní přeliv), včetně odvozu materiálu (sedimentu) 

mimo lokalitu nebo na skládku, výsadeb doprovodných břehových porostů a vyvolaných investic (např. 

skládkovné).

N08 Suchá nádrž SN Přepychy m
2 8 070 200 1 614 000 322 800 1 936 800

NOO MŽP - Náklady obvyklých opatření 2020 - Výstavba a zásadní rekonstrukce malých vodních nádrží, 

která spočívá v odtěžení, uložení, přesunu a rozprostření materiálu (sedimentu), výstavbě nebo rekonstrukci 

technických objektů (hráz, výpustné zařízení, bezpečnostní přeliv), včetně odvozu materiálu (sedimentu) 

mimo lokalitu nebo na skládku, výsadeb doprovodných břehových porostů a vyvolaných investic (např. 

skládkovné).

N09 Suchá nádrž SN  Houdkovice 5 m
2 27 848 250 6 962 000 1 392 400 8 354 400

NOO MŽP - Náklady obvyklých opatření 2020 - Výstavba a zásadní rekonstrukce malých vodních nádrží, 

která spočívá v odtěžení, uložení, přesunu a rozprostření materiálu (sedimentu), výstavbě nebo rekonstrukci 

technických objektů (hráz, výpustné zařízení, bezpečnostní přeliv), včetně odvozu materiálu (sedimentu) 

mimo lokalitu nebo na skládku, výsadeb doprovodných břehových porostů a vyvolaných investic (např. 

skládkovné).

N10_v1 Vodní nádrž VN Ostrovský rybník m
2 1 218 028 100 121 802 800 24 360 560 146 163 360

NOO MŽP - Náklady obvyklých opatření 2020 - Výstavba a zásadní rekonstrukce malých vodních nádrží, 

která spočívá v odtěžení, uložení, přesunu a rozprostření materiálu (sedimentu), výstavbě nebo rekonstrukci 

technických objektů (hráz, výpustné zařízení, bezpečnostní přeliv), včetně odvozu materiálu (sedimentu) 

mimo lokalitu nebo na skládku, výsadeb doprovodných břehových porostů a vyvolaných investic (např. 

skládkovné).

N10_v2 Vodní nádrž VN Ostrovský rybník m
2 430 610 150 64 591 500 12 918 300 77 509 800

NOO MŽP - Náklady obvyklých opatření 2020 - Výstavba a zásadní rekonstrukce malých vodních nádrží, 

která spočívá v odtěžení, uložení, přesunu a rozprostření materiálu (sedimentu), výstavbě nebo rekonstrukci 

technických objektů (hráz, výpustné zařízení, bezpečnostní přeliv), včetně odvozu materiálu (sedimentu) 

mimo lokalitu nebo na skládku, výsadeb doprovodných břehových porostů a vyvolaných investic (např. 

skládkovné).

N11 Vodní nádrž VN Hroška m
2 15 044 300 4 513 200 902 640 5 415 840

NOO MŽP - Náklady obvyklých opatření 2020 - Výstavba a zásadní rekonstrukce malých vodních nádrží, 

která spočívá v odtěžení, uložení, přesunu a rozprostření materiálu (sedimentu), výstavbě nebo rekonstrukci 

technických objektů (hráz, výpustné zařízení, bezpečnostní přeliv), včetně odvozu materiálu (sedimentu) 

mimo lokalitu nebo na skládku, výsadeb doprovodných břehových porostů a vyvolaných investic (např. 

skládkovné).

N12 Vodní nádrž VN Solnice m
2 122 908 175 21 508 900 4 301 780 25 810 680

NOO MŽP - Náklady obvyklých opatření 2020 - Výstavba a zásadní rekonstrukce malých vodních nádrží, 

která spočívá v odtěžení, uložení, přesunu a rozprostření materiálu (sedimentu), výstavbě nebo rekonstrukci 

technických objektů (hráz, výpustné zařízení, bezpečnostní přeliv), včetně odvozu materiálu (sedimentu) 

mimo lokalitu nebo na skládku, výsadeb doprovodných břehových porostů a vyvolaných investic (např. 

skládkovné).

N13 Vodní nádrž VN Opařiště m
2 96 864 200 19 372 800 3 874 560 23 247 360

NOO MŽP - Náklady obvyklých opatření 2020 - Výstavba a zásadní rekonstrukce malých vodních nádrží, 

která spočívá v odtěžení, uložení, přesunu a rozprostření materiálu (sedimentu), výstavbě nebo rekonstrukci 

technických objektů (hráz, výpustné zařízení, bezpečnostní přeliv), včetně odvozu materiálu (sedimentu) 

mimo lokalitu nebo na skládku, výsadeb doprovodných břehových porostů a vyvolaných investic (např. 

skládkovné).

218 046 120
Součet nákladů všech navržených nádrží vyjma N01_v1 , N01_v2 a N10_v1 které v rámci studie nejsou 

doporučovány pro realizaci. Naopak v součtu jsou zahrnuty i obě dvě varianty nádrže N04_v2, N05_v1.

00a PPO revize Třebechovice p. O. m 461 1 744 632 348 926 2 093 558 Odborný odhad. Stanoveno na základě obdobných realizovaných či projektovaných staveb zpracovatelem. 

Nádrže celkem
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Příloha 7: Rozpočet pro navrhovaná opatření  07/2020

ID

Opatření

Kategorie opatření - 

popis položky
Lokalita MJ Množství

Jednotková 

cena bez 

DPH [Kč]

Realizační 

náklady bez

DPH [Kč]

Projektová 

příprava bez

DPH [Kč]

Celkové náklady 

bez průzkumů a

bez DPH [Kč]*

Zdroj jednotkové ceny, poznámka**

00b PPO - zeď Třebechovice p. O. m 411 13 829 122 2 765 824 16 594 946 Odborný odhad. Stanoveno na základě obdobných realizovaných či projektovaných staveb zpracovatelem. 

00c PPO - zeď Třebechovice p. O. m 105 3 546 177 709 235 4 255 412 Odborný odhad. Stanoveno na základě obdobných realizovaných či projektovaných staveb zpracovatelem. 

00d PPO - zeď, hráz Třebechovice p. O. m 185 5 635 284 1 127 057 6 762 340 Odborný odhad. Stanoveno na základě obdobných realizovaných či projektovaných staveb zpracovatelem. 

01a PPO - zeď Ledce m 117 3 927 374 785 475 4 712 848 Odborný odhad. Stanoveno na základě obdobných realizovaných či projektovaných staveb zpracovatelem. 

01b PPO - zeď Ledce m 105 3 383 212 676 642 4 059 854 Odborný odhad. Stanoveno na základě obdobných realizovaných či projektovaných staveb zpracovatelem. 

01c PPO - hráz Ledce m 64 341 251 68 250 409 501 Odborný odhad. Stanoveno na základě obdobných realizovaných či projektovaných staveb zpracovatelem. 

01d PPO - zeď Ledce m 44 1 481 212 296 242 1 777 454 Odborný odhad. Stanoveno na základě obdobných realizovaných či projektovaných staveb zpracovatelem. 

01e PPO - hráz Ledce m 80 358 883 71 777 430 660 Odborný odhad. Stanoveno na základě obdobných realizovaných či projektovaných staveb zpracovatelem. 

01f PPO - hráz Ledce m 164 736 912 147 382 884 295 Odborný odhad. Stanoveno na základě obdobných realizovaných či projektovaných staveb zpracovatelem. 

01f PPO - hráz Ledce m 126 492 733 98 547 591 280 Odborný odhad. Stanoveno na základě obdobných realizovaných či projektovaných staveb zpracovatelem. 

01 Rekonstrukce mostu Ledce m 75 285 000 21 375 000 4 275 000 25 650 000 Odborný odhad. Stanoveno na základě obdobných realizovaných či projektovaných staveb zpracovatelem. 

05a PPO - hráz České Meziříčí m 135 612 119 122 424 734 543 Odborný odhad. Stanoveno na základě obdobných realizovaných či projektovaných staveb zpracovatelem. 

08a PPO - zeď Pulice m 265 8 498 277 1 699 655 10 197 932 Odborný odhad. Stanoveno na základě obdobných realizovaných či projektovaných staveb zpracovatelem. 
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Příloha 7: Rozpočet pro navrhovaná opatření  07/2020

ID

Opatření

Kategorie opatření - 

popis položky
Lokalita MJ Množství

Jednotková 

cena bez 

DPH [Kč]

Realizační 

náklady bez

DPH [Kč]

Projektová 

příprava bez

DPH [Kč]

Celkové náklady 

bez průzkumů a

bez DPH [Kč]*

Zdroj jednotkové ceny, poznámka**

08b PPO - hráz Pulice m 76 341 585 68 317 409 902 Odborný odhad. Stanoveno na základě obdobných realizovaných či projektovaných staveb zpracovatelem. 

08c PPO - zeď Pulice m 150 4 559 239 911 848 5 471 087 Odborný odhad. Stanoveno na základě obdobných realizovaných či projektovaných staveb zpracovatelem. 

08d PPO - zeď Pulice m 103 3 124 074 624 815 3 748 889 Odborný odhad. Stanoveno na základě obdobných realizovaných či projektovaných staveb zpracovatelem. 

08e uzávěr Pohoří ks 1 140 000 28 000 168 000 Odborný odhad. Stanoveno na základě obdobných realizovaných či projektovaných staveb zpracovatelem. 

88 952 503 Součet nákladů všech navržených protipovodňových opatření.

RP1 - V1a Balvanitý skluz Třebechovice p. O. m
2 167 30 000 4 996 230 999 246 5 995 476 Kč

NOO MŽP - Náklady obvyklých opatření 2020 - Rampa/skluz -  celá plocha koryta je obvykle opevněna 

dlažbou do betonu nebo kamennou rovnaninou s vyklínováním

RP1 - V1b Kartáčový přecghod Třebechovice p. O. m
2 167 30 000 4 996 230 999 246 5 995 476 Kč

NOO MŽP - Náklady obvyklých opatření 2020: Rampa/skluz -  celá plocha koryta je obvykle opevněna 

dlažbou do betonu nebo kamennou rovnaninou s vyklínováním

RP1 - V2
Bypass - bariérový 

přechod
Třebechovice p. O. m

2 250 25 000 6 257 300 1 251 460 7 508 760 Kč
NOO MŽP - Náklady obvyklých opatření 2020: Bypass - přírodě blízké obtokové koryto - dno a břehy koryta 

jsou opevněny s využitím betonu pouze v místech balvanitých přehrážek

RP2 - V1a Balvanitý skluz Třebechovice p. O. - Dotřel m
2 163 30 000 4 891 890 978 378 5 870 268 Kč

NOO MŽP - Náklady obvyklých opatření 2020: Rampa/skluz -  celá plocha koryta je obvykle opevněna 

dlažbou do betonu nebo kamennou rovnaninou s vyklínováním

RP2 - V1b
Bypass - bariérový 

přechod
Třebechovice p. O. - Dotřel m

2 193 25 000 4 817 000 963 400 5 780 400 Kč
NOO MŽP - Náklady obvyklých opatření 2020: Bypass - přírodě blízké obtokové koryto - dno a břehy koryta 

jsou opevněny s využitím betonu pouze v místech balvanitých přehrážek

RP2 - V2a Balvanitý skluz Třebechovice p. O. - Dotřel m
2 187 30 000 5 623 530 1 124 706 6 748 236 Kč

NOO MŽP - Náklady obvyklých opatření 2020: Rampa/skluz -  celá plocha koryta je obvykle opevněna 

dlažbou do betonu nebo kamennou rovnaninou s vyklínováním

RP2 - V2b
Bypass - bariérový 

přechod
Třebechovice p. O. - Dotřel m

2 234 25 000 5 845 300 1 169 060 7 014 360 Kč
NOO MŽP - Náklady obvyklých opatření 2020: Bypass - přírodě blízké obtokové koryto - dno a břehy koryta 

jsou opevněny s využitím betonu pouze v místech balvanitých přehrážek

RP3 Balvanitý skluz Mitrov - Limnigraf m
2 102 30 000 3 057 690 611 538 3 669 228 Kč

NOO MŽP - Náklady obvyklých opatření 2020: Rampa/skluz -  celá plocha koryta je obvykle opevněna 

dlažbou do betonu nebo kamennou rovnaninou s vyklínováním

RP4 Balvanitý skluz Polánky n. D. m
2 63 30 000 1 889 586 377 917 2 267 503 Kč

NOO MŽP - Náklady obvyklých opatření 2020: Rampa/skluz -  celá plocha koryta je obvykle opevněna 

dlažbou do betonu nebo kamennou rovnaninou s vyklínováním

RP5 Balvanitý skluz + clona Polánky n. D. m
2 200 30 000 5 990 070 1 198 014 7 188 084 Kč

NOO MŽP - Náklady obvyklých opatření 2020: Rampa/skluz -  celá plocha koryta je obvykle opevněna 

dlažbou do betonu nebo kamennou rovnaninou s vyklínováním

RP6 Zrušení stupně Ledce m
2 Náklady zohledněny rámci revitalizace. 

RP7 Migrační okno České Meziříčí m
2 200 000 40 000 240 000 Kč Odborný odhad. Stanoveno na základě obdobných realizovaných či projektovaných staveb zpracovatelem. 

RP8 - V1 Balvanitý skluz Pohoří m
2 118 30 000 3 545 130 709 026 4 254 156 Kč

NOO MŽP - Náklady obvyklých opatření 2020: Rampa/skluz -  celá plocha koryta je obvykle opevněna 

dlažbou do betonu nebo kamennou rovnaninou s vyklínováním

RP8 - V2a Balvanitý skluz Pohoří m
2 44 30 000 1 315 752 263 150 1 578 902 Kč

NOO MŽP - Náklady obvyklých opatření 2020: Rampa/skluz -  celá plocha koryta je obvykle opevněna 

dlažbou do betonu nebo kamennou rovnaninou s vyklínováním

PPO celkem
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Příloha 7: Rozpočet pro navrhovaná opatření  07/2020

ID

Opatření

Kategorie opatření - 

popis položky
Lokalita MJ Množství

Jednotková 

cena bez 
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náklady bez
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Projektová 

příprava bez

DPH [Kč]

Celkové náklady 

bez průzkumů a

bez DPH [Kč]*

Zdroj jednotkové ceny, poznámka**

RP8 - V2b
Bypass - bariérový 

přechod
Pohoří m

2 62 25 000 1 558 053 311 611 1 869 663 Kč
NOO MŽP - Náklady obvyklých opatření 2020: Bypass - přírodě blízké obtokové koryto - dno a břehy koryta 

jsou opevněny s využitím betonu pouze v místech balvanitých přehrážek

RP9 Balvanitý skluz Dobruška m
2 72 30 000 2 160 066 432 013 2 592 079 Kč

NOO MŽP - Náklady obvyklých opatření 2020: Rampa/skluz -  celá plocha koryta je obvykle opevněna 

dlažbou do betonu nebo kamennou rovnaninou s vyklínováním

RP10 Balvanitý skluz
Dobruška - pod železničním 

mostem
m

2 94 30 000 2 834 997 566 999 3 401 996 Kč
NOO MŽP - Náklady obvyklých opatření 2020: Rampa/skluz -  celá plocha koryta je obvykle opevněna 

dlažbou do betonu nebo kamennou rovnaninou s vyklínováním

RP11 Členitá kyneta ve skluzu Dobruška m
2 20 30 000 600 000 120 000 720 000 Kč

NOO MŽP - Náklady obvyklých opatření 2020: Rampa/skluz -  celá plocha koryta je obvykle opevněna 

dlažbou do betonu nebo kamennou rovnaninou s vyklínováním

RP12 Migrační okno Dobruška jih m2 Nestanoveno. 

33 523 537
Součet nákladů navržených zprostupnění migračních překážek (pouze doporučovaných variant zprostupnění 

- označené šedivě).

802 991 479
Součet nákladů všech navrženýchopatření (vyjma N01_v1 , N01_v2 a N10_v1 které v rámci studie nejsou 

doporučovány pro realizaci).

Rybí přechody celkem

Cena všech opatření

*Náklady na projektovou přípravu neobsahují náklady na průzkumné práce (např. geodetické zaměření, inženýrskogeologický průzkum, rozbor sedimentů atd.) ani na výkup pozemků. Průzkumy často převyšují cenu za projekční práce.

** Náklady obvyklých opatření MŽP 2020 - „Náklady obvyklých opatření představují obvyklou finanční částku, za kterou je možno realizovat určitý typ opatření. Neřeší finanční efektivnost jednotlivých položek v rozpočtu  projektu, ale efektivnost opatření jako celku. Nelze říct, že všechny projekty, které 

„Náklady obvyklých opatření“ překročí, jsou špatně navržené, spíše obsahují další realizační prvky, které nejsou pro  daný typ opatření běžné. Náklady jsou vyjádřeny cenami, které zahrnují všechny běžné činnosti a materiály, které jsou v rámci daného typu opatření obvykle realizovány.“. Dále je potřeba 

upozornit na fakt, že pravidla mohou pro budoucí výzvy měnit a je nutné si vždy prostudovat text dané výzvy operačního programu.
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